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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Asistente Técnico de apoyo al Departamento de Adaptación”

1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	PRODUCTO 1: Informe conteniendo
· Plan de trabajo detallado de la consultoría para el desarrollo de la misma que describa como mínimo actividades, hitos, resultados y cronograma.
	30 días de la firma del contrato

	15%
	

	PRODUCTO 2: Informe conteniendo
· Revisión documental y recopilación de información técnica y normativa sobre adaptación y Pérdidas y Daños para apoyar la propuesta del capítulo BTR2/NC5.

	90 días de la firma del contrato
	12,5%
	

	PRODUCTO 3: Informe conteniendo
· Apoyo en entrevistas y sistematización de información recabada por la CNCC y otras instituciones para el diagnóstico técnico sobre adaptación.

	135 días de la firma del contrato

	12,5%
	

	PRODUCTO 4: Informe conteniendo
· Elaboración de base de datos y matriz de información sectorial y territorial, validando fuentes, formatos y trazabilidad de datos de vulnerabilidad.

	180 días de la firma del contrato
	12,5%
	

	PRODUCTO 5: Informe conteniendo
· Apoyo en la recopilación de información sobre medios de implementación y financiación disponible en el país, así como preparación de insumos para el análisis técnico.

	225 días de la firma del contrato
	12,5%
	

	PRODUCTO 6: Informe conteniendo
· Asistencia en la redacción preliminar del capítulo de adaptación, revisión cruzada con las directrices del proyecto y las decisiones CMA, y formato editorial del documento.

	270 días de la firma del contrato
	12,5%
	

	PRODUCTO 7: Informe conteniendo
· Organización logística y apoyo en la sistematización de observaciones en talleres de validación, elaboración de minutas y registro documental de plenarias.
	320 días de la firma del contrato
	12,5%
	

	PRODUCTO 8: Informe conteniendo
· Compilación de documentos finales y respaldo de archivos, además de una memoria técnica de apoyo brindado a lo largo de la consultoría y lecciones aprendidas.

	360 días de la firma del contrato
	10%
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