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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Contratación de un/a Especialista Técnico encargado de la construcción del capítulo de Adaptación de la 5NC/2BTR y apoyo al departamento de Adaptación”

1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	PRODUCTO 1: Informe conteniendo
· Plan de trabajo detallado de la consultoría para el desarrollo de la misma que describa como mínimo actividades, hitos, resultados y cronograma.
	30 días de la firma del contrato

	15%
	

	PRODUCTO 2: Informe conteniendo
· Propuesta de estructura del capítulo de adaptación del BTR2 y NC5. Basada en la Decisión 18/CMA.1 e identificación de información clave, incluyendo Pérdidas y Daños., en coherencia con el documento de proyecto, las directrices de la CMNUCC y NDC/CA y el PNACC.
	90 días de la firma del contrato
	12,5%
	

	PRODUCTO 3: Informe conteniendo
· Diagnóstico técnico sobre la implementación de objetivos de adaptación. Incluye informe sobre aplicación de líneas de adaptación y proyectos relevantes (CNCC y otros actores).
	135 días de la firma del contrato

	12,5%
	

	PRODUCTO 4: Informe conteniendo
· Sistematización de información actualizada existente identificando estudios e investigación vinculada a vulnerabilidad a nivel nacional tomando como eje de análisis los sectores prioritarios definidos en la NDC, regional y local, que incluya metodología utilizada y datos necesarios, de manera a incluir en el capítulo de adaptación del 5NC/2BTR a la CMNUCC, elaborar una matriz de información recolectada por sectores y niveles (nacional, regional y local) para garantizar trazabilidad y control de calidad.
	180 días de la firma del contrato
	12,5%
	

	PRODUCTO 5: Informe conteniendo
· Análisis sobre medios de implementación en adaptación. Más actividades asignadas adicionalmente, para alimentar el capítulo de adaptación del 5NC/BTR2. Igualmente deberá otra actividad que le fuera asignada en el marco del proyecto de manera a incluir en el capítulo de adaptación del 5NC/2BTR a la CMNUCC.
	225 días de la firma del contrato
	12,5%
	

	PRODUCTO 6: Informe conteniendo
· Borrador del capítulo de adaptación del BTR2 y NC5 e impactos del cambio climático, en base a la arquitectura planteada en el producto 2, el cual deberá seguir la orientación sobre el esquema BTR presentado en el Anexo IV del 5 de diciembre/CMA.3 y los requisitos de MPG según la sección IV de la Decisión 18/CMA.1, como así también lo establecido en el documento de proyecto.
	270 días de la firma del contrato
	12,5%
	

	PRODUCTO 7: Informe conteniendo
· Presentación y validación de los resultados de la consultoría a los técnicos de la DNCC, a actores claves identificados, como así también a la CNCC y a otros actores identificados. Inclusión de recomendaciones y ajustes al capítulo de adaptación e impactos del cambio climático, sistematizar las observaciones recibidas, identificar divergencias y dejar registro de actas de validación, en línea con el principio de transparencia.
	320 días de la firma del contrato
	12,5%
	

	PRODUCTO 8: Informe conteniendo
· Presentación del borrador versión final del capítulo de adaptación e impactos del cambio climático, el cual deberá incluir todas las recomendaciones y ajustes de todos los revisores y la justificación correspondiente de la no inclusión de ajustes que no se consideren, como así también la sistematización de todos los datos.
	360 días de la firma del contrato
	10%
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