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PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Asistente administrativo de apoyo a la Dirección de Gabinete y nexo con el proyecto”

1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	PRODUCTO 1: Informe conteniendo
· Informe técnico que presente la propuesta validada del plan de trabajo para la presente consultoría, que incluya al menos: (a) actividades que deben implementarse, (b) recursos técnicos y equipos necesarios, (c) cronograma de implementación. Asimismo, incluir la sistematización de actividades realizadas hasta la fecha, a fines de la consultoría.
	37 días de la firma del contrato

	
12,5 %
	

	PRODUCTO 2: Informe conteniendo
· Informe técnico que presente el apoyo técnico logístico realizado (notas, memorándums, minutas, entre otros) en el proceso de inicio de la construcción del Informe combinado de la 5NC y 2BTR de Paraguay. Asimismo, incluir la sistematización de actividades adicionales realizadas hasta la fecha, a fines de la consultoría
	 74 días de la firma del contrato
	



12,5 %
	

	PRODUCTO 3: Informe conteniendo
· Informe técnico que presente el apoyo técnico logístico realizado (notas, memorándums, minutas, entre otros) en el proceso de seguimiento al proceso de construcción con actores (reuniones con ministros, presidentes de gremios, u otras autoridades clave). Asimismo, incluir la sistematización de actividades adicionales realizadas hasta la fecha, a fines de la consultoría.
	111 días de la firma del contrato

	


12,5 %
	

	PRODUCTO 4: Informe conteniendo
· Informe técnico que presente los principales avances tomando como base el Plan de trabajo aprobado en el Producto 1, con los medios de verificación asociados. Asimismo, incluir la sistematización de actividades adicionales realizadas hasta la fecha, a fines de la consultoría.
· 
	148 días de la firma del contrato
	


12,5 %
	

	PRODUCTO 5: Informe conteniendo
· Informe técnico que presente el apoyo técnico logístico realizado (notas, memorándums, minutas, entre otros) en el proceso de remisión oficial del primer borrador del Informe combinado de la 5NC y 2BTR, para iniciar el proceso de revisión/ajustes. Asimismo, incluir la sistematización de actividades adicionales realizadas hasta la fecha, a fines de la consultoría.
	 185 días de la firma del contrato
	


12,5 %
	

	PRODUCTO 6: Informe conteniendo
· Informe técnico que presente el apoyo técnico logístico realizado (notas, memorándums, minutas, entre otros) en el proceso de validación con actores de la versión ajustada del Informe combinado de la 5NC y 2BTR. Asimismo, incluir la sistematización de actividades adicionales realizadas hasta la fecha, a fines de la consultoría.
	 222 días de la firma del contrato
	



12,5 %
	

	PRODUCTO 7: Informe conteniendo
· Informe técnico que presente el apoyo técnico logístico realizado (notas, memorándums, minutas, entre otros) en el proceso de remisión oficial del documento oficial del Informe combinado de la 5NC y 2BTR a la CMNUCC (notas/reuniones con Cancillería). Asimismo, incluir la sistematización de actividades adicionales realizadas hasta la fecha, a fines de la consultoría.
	259 días de la firma del contrato
	


12,5 %
	

	PRODUCTO 8: Informe conteniendo
· Informe que recopile y analice los principales resultados, hallazgos y aportes generados en el ámbito de la presente consultoría, sistematizando todos los medios de verificación asociados.
	296 días de la firma del contrato
	


12,5 %
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