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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Especialista técnico encargado de la construcción y redacción de los capítulos de Seguimiento del Progreso de las NDC y Mitigación del informe combinado del 5NC/2BTR”

1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	PRODUCTO 1: Informe conteniendo
· Progreso de las NDC y Mitigación del 2BTR y 5NC, según el documento de Proyecto suscripto y los resultados esperados por la DNCC.
· Mapeo preliminar de actores y fuentes de información relevantes.
· Informe de actividades requeridas por la DNCC.
	30 días de la firma del contrato

	


11,11%
	

	PRODUCTO 2: Informe conteniendo
· Descripción de las circunstancias nacionales relevantes para el cumplimiento de la NDC, incluyendo arreglos institucionales, marco jurídico-administrativo y procedimientos nacionales para aplicación, seguimiento y reporte.
· Descripción de la NDC, sus metas, alcances, plazos y bases de referencia, incluyendo eventuales actualizaciones o aclaraciones.
· Referencias: Párrafos 59–64, Sección III de las MPG (Dec. 18/CMA.1) y Apéndice, Anexo II, Dec. 5/CMA.3.
· Informe de actividades requeridas por la DNCC.
	65 días de la firma del contrato
	



11,11%
	

	PRODUCTO 3: Informe conteniendo
· Datos actualizados sobre el estado de implementación y seguimiento del progreso de la NDC, conforme a las Modalidades, Procedimientos y Directrices (MPG) del Artículo 13 del Acuerdo de París (Dec. 18/CMA.1) y orientación Dec. 5/CMA.3.
· Referencia: Párrafos 65–79, Sección III, Dec. 18/CMA.1 y Tablas CTF 1–4 y 12, Anexo II, Dec. 5/CMA.3.
· Informe de actividades requeridas por la DNCC.
	100 días de la firma del contrato

	


11,11%
	

	PRODUCTO 4: Informe conteniendo
· Información descriptiva y tabular sobre las políticas y medidas implementadas para la aplicación de la NDC, priorizando aquellas con mayor efecto sobre las emisiones o absorciones de GEI.
· Referencia: Párrafos 80–90, Sección III, Dec. 18/CMA.1 y Tabla CTF 5, Anexo II, Dec. 5/CMA.3.
· Informe de actividades requeridas por la DNCC.
	135 días de la firma del contrato
	


11,11%
	

	PRODUCTO 5: Informe conteniendo
· Proyecciones de emisiones y absorciones de GEI actualizadas, conforme a las MPG y orientaciones vigentes (Dec. 18/CMA.1 y Dec. 5/CMA.3).
· Apoyo en las actividades de revisión y validación técnica del capítulo de Mitigación del 2BTR y del 5NC.
· Informe de actividades requeridas por la DNCC.
	175 días de la firma del contrato
	


11,11%
	

	PRODUCTO 6: Informe conteniendo
· Propuesta de redacción y desarrollo del capítulo de Progreso de las NDC y Mitigación del 5NC/2BTR; incluyendo el reporte descriptivo y los formatos tabulares comunes, conforme a las decisiones de la UNFCCC, asegurando la precisión y transparencia de la información presentada.
· Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC
· Presentación de las actividades realizadas durante la presente consultoría
	210 días de la firma del contrato
	



11,11%
	

	PRODUCTO 7: Informe conteniendo
· Programas nacionales y sectoriales en curso orientados a la mitigación del cambio climático, conforme al Artículo 4.1(b) de la CMNUCC.
· Debe incluir la identificación de las principales medidas adoptadas, sus resultados, relación con la NDC, y lineamientos para su actualización periódica.
	250 días de la firma del contrato
	


11,11%
	

	PRODUCTO 8: Informe conteniendo
· Las medidas de mitigación previstas o en formulación, identificando oportunidades de fortalecimiento institucional y coherencia con políticas sectoriales.
· Debe incluir una propuesta de marco de planificación y seguimiento para su incorporación en futuras Comunicaciones Nacionales y BTR.
	285 días de la firma del contrato
	


11,11%
	

	PRODUCTO 9: Informe conteniendo
· Informe que consolide la propuesta de redacción del capítulo de Mitigación y que contenga toda la información sobre los programas y medidas de mitigación adoptadas, en curso y previstas, conforme al Artículo 4.1(b) de la CMNUCC y decisión 17/CP.8
	320 días de la firma del contrato
	


11,11%
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