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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Consultor/a Nacional de Apoyo para la Generación de Mapas de Uso y Cobertura de la Tierra (1990–2024) del INGEI del Sector UTCUTS (LULUCF) y las Medidas de Mitigación del Informe Combinado del 2° Informe Bienal de Transparencia (BTR) y Quinta Comunicación Nacional del Paraguay”

1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	PRODUCTO 1:

Informe conteniendo el apoyo en la generación de capas SIG procesadas y armonizadas (1990–2024)
	30 días de la firma del contrato

	


11,11%
	

	PRODUCTO 2: 

Informe conteniendo el apoyo en la generación de capas SIG procesadas y armonizadas (1990–2024)
	60 días de la firma del contrato
	



11,11%
	

	PRODUCTO 3: 
Informe conteniendo el apoyo en la elaboración/generación de Mapas temáticos UTCUTS actualizados
	90 días de la firma del contrato

	


11,11%
	

	PRODUCTO 4:
Informe conteniendo el apoyo al análisis de cambio de uso de la tierra
	120 días de la firma del contrato
	


11,11%
	

	PRODUCTO 5: 
Informe conteniendo el apoyo a la Base SIG consolidada y estructurada
	150 días de la firma del contrato
	


11,11%
	

	PRODUCTO 6: 
Informe conteniendo el apoyo a la elaboración/generación capas georreferenciadas de medidas de mitigación
	180 días de la firma del contrato
	



11,11%
	

	PRODUCTO 7: 
Informe conteniendo el apoyo a la elaboración/generación capas georreferenciadas de medidas de mitigación
	[bookmark: _GoBack]210 días de la firma del contrato
	


11,11%
	

	PRODUCTO 8: 
Informe conteniendo el apoyo en la elaboración y sistematización de metadatos, así como en la preparación del borrador de la documentación técnica.
	240 días de la firma del contrato
	


11,11%
	

	PRODUCTO 9:
Informe técnico conteniendo documentación técnica del Sector UTCUTS para el informe combinado del 2° BTR y Quinta Comunicación Nacional y el Informe técnico final consolidado conteniendo síntesis del proceso de trabajo y sus resultados.
	270 días de la firma del contrato
	


11,11%
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