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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Hlk190865934]“Especialista Técnico/a del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Paraguay”

1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	PRODUCTO 1: Informe conteniendo
· Compilación del análisis de los datos obtenidos para la estimación de GEI y sus precursores e identificación de los vacíos de información de los 5 sectores del INGEI 1990-2024.
· Análisis y redacción preliminar de temas transversales del INGEI 1990-2024 para el DIN, incluyendo: circunstancias nacionales, arreglos institucionales e información transversal y la compilación de referencias, siglas y acrónimos utilizados.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	45 días de la firma del contrato

	




16,6%
	

	PRODUCTO 2: Informe conteniendo
· Compilación del trabajo conjunto con el/la estadístico/a para el llenado de vacíos de información y el análisis cuantitativo/cualitativo de incertidumbre de los datos para los 5 sectores del INGEI 1990-2024.
· Revisión de la aplicación del plan de control de calidad del INGEI, en la fase de recopilación y documentación de informaciones de los 5 sectores, utilizando las metodologías de las guías del IPCC y otras (plantillas de EPA).
· Compilación y procesamiento de estimaciones finales de GEI para el INGEI 1990-2024 de los 5 sectores, aplicando la metodología correspondiente.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	90 días de la firma del contrato
	



16,6%
	

	PRODUCTO 3: Informe conteniendo
· Compilación y procesamiento de estimaciones finales de gases precursores de GEI para el INGEI 1990-2024 de los 5 sectores, aplicando las metodologías correspondientes.
· Compilación y procesamiento de los resultados de la evaluación de incertidumbre, del análisis de categorías principales y de los recálculos realizados de los 5 sectores del INGEI 1990-2024.
· Revisión de la aplicación del plan de control de calidad del INGEI, en la fase de estimación y documentación de emisiones de los 5 sectores, utilizando las metodologías de las guías del IPCC y otras (plantillas de EPA).
· Participación en la mesa sectorial para la presentación de los resultados finales del INGEI 1990-2024.
	135 días de la firma del contrato

	


16,6%
	

	PRODUCTO 4: Informe conteniendo
· Compilación del análisis y redacción de los informes preliminares de los 5 sectores del INGEI 1990-2024 para el DIN, y redacción preliminar de temas transversales incluyendo: tendencia de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero; nuevos cálculos y mejoras; y la compilación de referencias, siglas y acrónimos utilizados.
· Revisión de la aplicación del plan de control de calidad del INGEI, en la fase de redacción y documentación del informe de los 5 sectores, utilizando las metodologías de las guías del IPCC y otras (plantillas de EPA).
· Revisión interna del DIN (Equipo Técnico INGEI) y revisión externa de la 5NC/2BTR y DIN (CNCC).
· Acompañamiento en los procesos de revisión externa del INGEI (AC).
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	180 días de la firma del contrato
	








16,6%
	

	PRODUCTO 5: Informe conteniendo
· Realizar los ajustes finales del apartado de anexos del DIN y las CRT a reportar en la 5NC/2BTR. 
· Compilación de la redacción de los informes finales de los 5 sectores del INGEI 1990-2024 para el DIN a reportar en la 5NC/2BTR y de redacción final de temas transversales.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	225 días de la firma del contrato
	


16,6%
	

	PRODUCTO 6: Informe conteniendo
· Apoyo en la elaboración de propuestas de materiales de difusión para el INGEI 1990-2024.
· Preparación, entrega y almacenamiento final de todos los archivos generados y utilizados en todo el proceso de elaboración del INGEI 1990-2024.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	270 días de la firma del contrato
	


16,6%
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