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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Hlk169598703]“Contratación de un Consultor Técnico para la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero Sector IPPU”

1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	PRODUCTO 1: Informe conteniendo
· Trabajo en conjunto con un/a estadístico/a para el llenado de vacíos de información y el análisis cuantitativo/cualitativo de incertidumbre de los datos para el INGEI 1990-2024 del sector IPPU.
· Aplicación del plan de control de calidad del INGEI en la fase de recopilación y documentación de informaciones del sector IPPU, utilizando las metodologías de las guías del IPCC y otras (plantillas de EPA).
· Estimaciones finales de GEI para el INGEI 1990-2024 del sector IPPU, aplicando la metodología correspondiente.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	45 días de la firma del contrato

	16,6%
	

	PRODUCTO 2: Informe conteniendo
· Estimaciones finales de gases precursores de GEI para el INGEI 1990-2024 del sector IPPU, aplicando la metodología correspondiente.
· Resultados de la evaluación de incertidumbre, del análisis de categorías principales y de los recálculos del sector IPPU.
· Revisión de la exactitud, consistencia y la tendencia de emisiones del INGEI 1990-2024 sector IPPU, incluyendo identificación de posibles factores explicativos coyunturales o de mejora de datos.
· Aplicación del plan de control de calidad del INGEI en la fase de estimación y documentación de emisiones del sector IPPU, utilizando las metodologías de las guías del IPCC y otras (plantillas de EPA).
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	90 días de la firma del contrato
	16,6%
	

	PRODUCTO 3: Informe conteniendo
· Elaboración preliminar del apartado de anexos del DIN y las CRT para el informe sectorial de IPPU, a reportar en la 5NC/2BTR.
· Participación en la mesa sectorial para la presentación de los resultados finales del INGEI 1990-2024 sector IPPU.
· Análisis, redacción y documentación del informe sectorial preliminar de IPPU del DIN, incluyendo: el apartado de enfoques metodológicos para la estimación de GEI y gases precursores (con análisis de DA y FE); el análisis de incertidumbre y coherencia; las flexibilidades aplicadas; los resultados de emisiones y recálculos; los procedimientos específicos de AC/CC aplicados; la identificación de oportunidades de mejora por fuente, con estrategias de implementación y plazos aproximados; la información requerida para la sección de exhaustividad; y la compilación de referencias, siglas y acrónimos utilizados por fuente.
· Aplicación del plan de control de calidad del INGEI en la fase de redacción y documentación del informe sectorial de IPPU, utilizando las metodologías de las guías del IPCC y otras (plantillas de EPA).
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	135 días de la firma del contrato

	16,6%
	

	PRODUCTO 4: Informe conteniendo
· Revisión interna del DIN (Equipo Técnico INGEI) y revisión externa de la 5NC/2BTR y DIN (CNCC). 
· Acompañamiento en los procesos de revisión externa del INGEI 1990-2024 sector IPPU (AC).
· Realizar los ajustes finales del apartado de anexos del DIN y las CRT a reportar en la 5NC/2BTR.
· Redacción y documentación del informe sectorial final de IPPU del DIN a reportar en la 5NC/2BTR.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	180 días de la firma del contrato
	16,6%
	

	PRODUCTO 5: Informe conteniendo
· Aplicación del plan de control de calidad final del INGEI utilizando las metodologías de las guías del IPCC y otras (plantillas de EPA).
· Apoyo en la revisión de la diagramación, edición y diseño del capítulo del INGEI 1990-2024 para la 5NC/2BTR, DIN y otros materiales.
· Apoyo en la elaboración de propuestas de materiales de difusión para el INGEI 1990-2024.
· Preparación, entrega y almacenamiento final de todos los archivos generados y utilizados en todo el proceso de elaboración del INGEI 1990-2024, sector IPPU. 
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	225 días de la firma del contrato
	16,6%
	

	PRODUCTO 6: Informe conteniendo
· Apoyo en la elaboración de propuestas de materiales de difusión para el INGEI 1990-2024.
· Preparación, entrega y almacenamiento final de todos los archivos generados y utilizados en todo el proceso de elaboración del INGEI 1990-2024, sector IPPU.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	270 días de la firma del contrato
	16,6%
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