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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Técnico en mitigación para los procesos de Monitoreo, Reporte y Verificación del componente de Mitigación (MRV)”

1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	PRODUCTO 1:

Documento técnico que contenga: Informe de proceso de designación de puntos focales y creación de usuarios para proveedores de datos. El informe debe contener las notas remitidas por el MADES y los documentos de designación oficial recibida, el listado de usuarios con los datos institucionales y de  acceso al SIAM.
	30 días de la firma del contrato

	


12,5%
	

	PRODUCTO 2: 

Documento técnico que contenga: Informe del proceso y resultados de proceso de generación de campos en el SIAM para la colecta de datos y reportes anuales, revisión y actualización del listado de medidas de mitigación, revisión y actualización de indicadores de desempeño para cada medida, carga de fichas de mitigación actualizadas.

	60 días de la firma del contrato
	



12,5%
	

	PRODUCTO 3: 
Documento que contenga: Informe de proceso de desarrollo de pilotos para carga de datos de indicadores con los proveedores de datos del sector energía.
	90 días de la firma del contrato

	


12,5%
	

	PRODUCTO 4:
Documento que contenga: Informe de proceso de desarrollo de pilotos para carga de datos de indicadores con los proveedores de datos del sector residuos.
	120 días de la firma del contrato
	

12,5%
	

	PRODUCTO 5: 
Documento que contenga: Informe de proceso de desarrollo de pilotos para carga de datos de indicadores con los proveedores de datos del sector agricultura.
	150 días de la firma del contrato
	

12,5%
	

	PRODUCTO 6: 
Documento que contenga: Informe de proceso de desarrollo de pilotos para carga de datos de indicadores con los proveedores de datos del sector UTCUTS.
	180 días de la firma del contrato
	



12,5%
	

	PRODUCTO 7: 
Documento que contenga: Proceso de fortalecimiento de capacidades para proveedores de datos. El documento debe contener la propuesta de materiales de capacitación para proveedores de datos, tomando en consideración las lecciones aprendidas en los pilotos en cada sector.
	210 días de la firma del contrato
	


12,5%
	

	PRODUCTO 8: 
Documento que contenga: Proceso de difusión de resultados del monitoreo anual de indicadores de progreso e impactos y oportunidades de mejora. El documento debe contener los pasos desarrollados para el procesamiento de datos de indicadores de impacto y la visualización de información en el visor climático de la plataforma de transparencia climática. Las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora para la visualización de datos de reducción de emisiones de los 5 sectores.
	240 días de la firma del contrato
	


12,5%
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