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PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Asistente Técnico/a en Generación y Evaluación Cartográfica para el INGEI (Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero) del Sector AFOLU (Agropecuario, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra)”
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1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	PRODUCTO 1. Informe técnico conteniendo:

-Generación de materiales cartográficos (mapas) y datos tabulares de áreas quemadas por cobertura de suelo para la serie temporal del INGEI 1990-2024 sujeto a la provisión de productos de asistentes en Sistemas de Información Geográfica (SIG); en formatos a convenir y en concordancia con la selección de fuentes y metodologías de procesamiento de datos geoespaciales de mayor precisión.

-Avances en la Evaluación de Exactitud Temática-EET de materiales cartográficos (generación de puntos fijos y matrices de confusión) conforme a la disponibilidad de recursos (adquisición de software Arc GIS y otros/as asistentes auxiliares contratados/as).

-Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC/ MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	30 días de la firma del contrato

	

10%


	

	PRODUCTO 2. Informe técnico conteniendo:

-Generación de materiales cartográficos (mapas) y datos tabulares de áreas quemadas por cobertura de suelo para la serie temporal del INGEI 1990-2024 sujeto a la provisión de productos de asistentes en Sistemas de Información Geográfica (SIG); en formatos a convenir y en concordancia con la selección de fuentes y metodologías de procesamiento de datos geoespaciales de mayor precisión.

-Avances en la Evaluación de Exactitud Temática-EET de materiales cartográficos (generación de puntos fijos y matrices de confusión) conforme a la disponibilidad de recursos (adquisición de software Arc GIS y otros/as asistentes auxiliares contratados/as).

-Generación de mapas de cambio de uso de suelo sujeto al avance de los mapas de uso y cobertura del suelo para la serie temporal del INGEI del S. UTCUTS (1990-2024)*

-Apoyo para presentación de información relacionada a categorías del INGEI del S. AFOLU (ej. mapas de regionalización ganadera; cultivo de arroz etc.).

-Apoyo para identificación de vacíos y determinación de incertidumbre del S. AFOLU junto al/la profesional estadístico/a contratado/a para tal efecto.

-Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC/ MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	60 días de la firma del contrato
	

15%


	

	PRODUCTO 3. Informe técnico conteniendo:

-Generación de materiales cartográficos (mapas) y datos tabulares de áreas quemadas por cobertura de suelo para la serie temporal del INGEI 1990-2024 sujeto a la provisión de productos de asistentes en Sistemas de Información Geográfica (SIG); en formatos a convenir y en concordancia con la selección de fuentes y metodologías de procesamiento de datos geoespaciales de mayor precisión.

-Avances en la Evaluación de Exactitud Temática-EET de materiales cartográficos (generación de puntos fijos y matrices de confusión) conforme a la disponibilidad de recursos (adquisición de software Arc GIS y otros/as asistentes auxiliares contratados/as).

-Generación de mapas de cambio de uso de suelo sujeto al avance de los mapas de uso y cobertura del suelo para la serie temporal del INGEI del S. UTCUTS (1990-2024)*

-Apoyo para presentación de información relacionada a categorías del INGEI del S. AFOLU (ej. mapas de regionalización ganadera; cultivo de arroz etc.).

-Apoyo para identificación de vacíos y determinación de incertidumbre del S. AFOLU junto al/la profesional estadístico/a contratado/a para tal efecto.

-Apoyo para redacción metodológica del Documento del Inventario Nacional (DIN).

-Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC/ MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	90 días de la firma del contrato

	

15%


	

	PRODUCTO 3. Informe técnico conteniendo:

-Generación de materiales cartográficos (mapas) y datos tabulares de áreas quemadas por cobertura de suelo para la serie temporal del INGEI 1990-2024 sujeto a la provisión de productos de asistentes en Sistemas de Información Geográfica (SIG); en formatos a convenir y en concordancia con la selección de fuentes y metodologías de procesamiento de datos geoespaciales de mayor precisión.

-Avances en la Evaluación de Exactitud Temática-EET de materiales cartográficos (generación de puntos fijos y matrices de confusión) conforme a la disponibilidad de recursos (adquisición de software Arc GIS y otros/as asistentes auxiliares contratados/as).

-Generación de mapas de cambio de uso de suelo sujeto al avance de los mapas de uso y cobertura del suelo para la serie temporal del INGEI del S. UTCUTS (1990-2024)*

-Apoyo para presentación de información relacionada a categorías del INGEI del S. AFOLU (ej. mapas de regionalización ganadera; cultivo de arroz etc.).

-Apoyo para identificación de vacíos y determinación de incertidumbre del S. AFOLU junto al/la profesional estadístico/a contratado/a para tal efecto.

-Apoyo para redacción metodológica del Documento del Inventario Nacional (DIN).

-Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC/ MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	120 días de la firma del contrato
	

15%


	

	PRODUCTO 5: Informe técnico conteniendo:

-Apoyo para implementación del proceso ETL (especialmente limpieza de datos), sujeto a la disponibilidad del servidor a ser proveído a la DNCC por la Dirección TIC del MADES.
-Apoyo para la estimación de categorías de emisiones/absorciones del INGEI del S. AFOLU.

-Apoyo para presentación de información relacionada a categorías del INGEI del S. AFOLU (ej. mapas de regionalización ganadera; cultivo de arroz etc.).

-Apoyo para redacción metodológica del Documento del Inventario Nacional (DIN).

-Apoyo en el proceso de control y garantía de la calidad (QA/QC), incluyendo procesos de cruzamiento o verificación de los datos.
-Apoyo a mesas del S. AFOLU/CNCC para socialización, revisión y validación del INGEI del S. AFOLU del 2° BTR.
-Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	150 días de la firma del contrato
	

15%


	

	PRODUCTO 6: Informe técnico conteniendo:

-Apoyo para implementación del proceso ETL (especialmente limpieza de datos), sujeto a la disponibilidad del servidor a ser proveído a la DNCC por la Dirección TIC del MADES.
-Apoyo para presentación de información relacionada a categorías del INGEI del S. AFOLU (ej. mapas de regionalización ganadera; cultivo de arroz etc.).

-Apoyo para redacción metodológica del Documento del Inventario Nacional (DIN).

-Apoyo en el proceso de control y garantía de la calidad (QA/QC), incluyendo procesos de cruzamiento o verificación de los datos.
-Apoyo a mesas del S. AFOLU/CNCC para socialización, revisión y validación del INGEI del S. AFOLU del 2° BTR.
-Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	180 días de la firma del contrato
	15%
	

	PRODUCTO 7. Informe técnico conteniendo:

-Apoyo en el proceso de control y garantía de la calidad (QA/QC), incluyendo procesos de cruzamiento o verificación de los datos, y  reporte del protocolo de QA/QC del INGEI del S. AFOLU.

-Acompañamiento a edición del DIN y Resumen Ejecutivo del 2° BTR.

-Apoyo para la consolidación del sistema de archivo del 2° BTR.

-Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	210 días de la firma del contrato
	15%
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