[image: image2.jpg]Artisanal and National
Small Scale Action
Gold Mining Plan



[image: image3.png]gay
Ny

medio ambiente



                                                                                                                
[image: image4.png]gef



[image: image5.png]TEKOHA RESAI HA
AKARAPU'A KATUIRA

MOTENONDEHA
MINISTERIO DEL

AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE




[image: image6.png]


[image: image2.jpg]

	Información de la posición 

	Título:
	Auditoría Financiera 

	Proyecto:


	Desarrollo de un Plan de Acción Nacional para la Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala en Paraguay.

	Duración esperada:
	2 a 3 meses

	Nacionalidad:
	Paraguayos o extranjeros legalmente autorizados para trabajar en el país. 


TÉRMINOS DE REFERENCIA
ANTECEDENTES
El Paraguay se ha adherido al Convenio de Minamata, el 10 de febrero de 2014. Luego, mediante la Ley N° 6036, de fecha 10 de abril del 2018, el Paraguay ha ratificado el mismo. 
El objetivo del Convenio de Minamata es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. El mercurio se libera en el medio ambiente por causas naturales (incendios forestales, fallas y erupciones volcánicas) y por actividades humanas (antropógenas). Esta sustancia ha sido utilizada en múltiples aplicaciones, incluyendo varios procesos productivos como catalizador en la industria cloro-álcali y de producción de cloruro de vinilo, para la extracción de oro, en aparatos eléctricos y electrónicos, en dispositivos de medición (por ejemplo, termómetros), entre otros. También puede ser emitido no-intencionalmente a partir de fuentes puntuales como los procesos de fundición y calcinación utilizados en la producción de metales, y el uso de carbón, como fuente de energía, por ejemplo, en centrales eléctricas y calderas industriales.
Actualmente el Convenio de Minamata cuenta con 128 países firmantes y 129 ratificaciones. Los países de la región de Latinoamérica y el Caribe que han ratificado son: Uruguay, Bolivia, México, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guyana, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, El Salvador  y Nicaragua. 
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un Plan de Acción Nacional, para reducir el uso de mercurio y compuestos de mercurio en las emisiones y descargas al medio ambiente del mercurio, resultante de las minerías de oro artesanal y en pequeña escala y el procesamiento se vea facilitada por el uso de conocimientos y herramientas científicas y tecnológicas de los interesados nacionales en Paraguay.

I. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
Objetivo General
Para contribuir con el logro de los objetivos del Proyecto se requiere contar con una empresa Auditora, que contará con el apoyo de la Coordinación, el Asistente Administrativo y el Punto Focal del Convenio de Minamata.
El proyecto “Desarrollo de un Plan de Acción Nacional para la Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala en Paraguay” fue firmado el 2 de junio de 2016, iniciando las actividades en marzo del 2017, con un fondo de dólares 500.000 para su ejecución. El mismo posee una duración inicial de dos años, feneciendo el 30 de noviembre de 2018, contando con tres enmiendas, la última con una duración efectiva hasta el 31 de Julio de 2021.
El objetivo general de la auditoría externa en el Proyecto “Desarrollo de un Plan de Acción Nacional para la Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala en Paraguay” es emitir una opinión profesional independiente con respecto a los estados financieros del Proyecto y la gestión de los recursos del mismo, de acuerdo con los términos y condiciones del convenio celebrado con el Instituto de las Naciones Unidas para el medio ambiente.
Este llamado tendrá como objetivo, realizar la revisión, análisis e informe financiero del Proyecto NAP.   

A. LÍNEAS PRESUPUESTARIAS Y GASTOS 
El presupuesto para el proyecto NAP aprobado por GEF es de US$ 500,000. Las líneas: 2101 (subcontratación de la ONU) de US$ 50,000 y 5501 (Evaluación Terminal Independiente), de US$ 15,000, serán ejecutadas por ONU Medio Ambiente. Por lo tanto, el proyecto tendrá un presupuesto de US$ 435,000 para su ejecución en Paraguay.
Cabe mencionar que el proyecto NAP, cuenta con dos auditorias. La auditoría inicial se realizó por el período comprendido entre el 01 de enero de 2017 y el 01 de enero al 30 de marzo 2018, la segunda auditoría por el período entre marzo a diciembre 2018, enero a diciembre 2019 y período comprendido de enero a diciembre 2020.
La empresa auditora, realiza la revisión y análisis de los gastos comprendidos de enero 2021 a julio 2021.

OBJETIVO
El objetivo general de la auditoría externa del Proyecto Desarrollo de un Plan de Acción Nacional para la Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala en Paraguay, es emitir una opinión profesional independiente con respecto a los estados financieros del Proyecto y la gestión de los recursos de los mismos, de acuerdo con los términos y condiciones de los convenios celebrado con el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente.
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1- Si los estados financieros del Proyecto Desarrollo de un Plan de Acción Nacional para la Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala en Paraguay, y el Proyecto Revisión y Actualización del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes en el Paraguay, fueron preparados y presentan razonablemente la situación financiera del mismo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el convenio entre el MADES y ONU MEDIO AMBIENTE.

2- La razonabilidad de la información financiera complementaria presentada en todos los aspectos significativos.
3- La estructura del control interno del organismo ejecutor en lo que se relaciona con los Proyectos, las evaluaciones de los procedimientos administrativos, contables y financieros; teniendo en cuenta: 

a. Eficacia y eficiencia de las operaciones.
b. La confiabilidad en la información financiera y operacional.
c. El cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
4- El cumplimiento por el ejecutor con los términos y condiciones del contrato de préstamo, leyes y regulaciones locales aplicables. Se observará el cumplimiento específico, en los aspectos materiales, de las cláusulas contractuales listadas en el contrato de préstamo acordado entre el MADES y ONU MEDIO AMBIENTE. Además de emitirá una opinión sobre el cumplimiento del aporte de recursos de contrapartida local (de ser aplicable).
5- Cumplimiento de los procedimientos administrativos, para adquisiciones, pagos, contrataciones, selecciones, adjudicaciones, obras, servicios, consultorías, financiados con recurso de la donación y en su caso con contrapartida local. También la validez de la documentación de soporte, elegibilidad del gasto, y requisitos fiscales.  
C. PRODUCTOS 

Producto 1: La empresa auditora emitirá informes que contengan las opiniones y conclusiones específicas requeridas. Estos informes, así como el correspondiente a la entidad ejecutora debe ser presentado en español y en inglés.
Los resultados obtenidos en los informes serán dados a conocer al organismo ejecutor en la calidad de “Informe de Auditoría Borrador con propósitos de discusión”, otorgando un plazo prudencial que no debería superar los veinte días hábiles, el cual será determinado por el AUDITOR sin admitir prórroga, para efectuar comentarios a las observaciones antes de emitir su “Informe final”. Si los Ejecutores no se manifiestan en el plazo prudencial otorgado, el AUDITOR deberá emitir y entregar el informe definitivo.
D. ACTIVIDADES:

· Alcance y metodología:
· Realizar el trabajo de acuerdo a Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y las pautas establecidas por Onu Medio Ambiente e incluirán aquellas pruebas y controles que el auditor estime necesarias según las circunstancias.
· Verificar el cumplimiento de los Acuerdos y requisitos de la gestión financiera del proyecto, confirmando como mínimo:

· Los fondos de financiamiento han sido utilizados de conformidad con las condiciones del Acuerdo.
· Todos los documentos justificativos necesarios, registros y cuentas se han mantenido con respecto a todas las actividades y gastos del proyecto.
· Se ha dado cumplimiento estricto a los términos del acuerdo.

· Evaluar del Sistema de Control Interno.
· Realizar examen de las transacciones financieras y registros contables, con vistas a opinar si los estados financieros del Proyecto presentan razonablemente la situación financiera del mismo, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) y con los términos del acuerdo.

· Con respecto al proceso de auditoría para cada ejercicio auditado se deberá tener en cuenta:

· Marco legal.
· Organización.
· Políticas y procedimientos internos – Normas.
· Arqueos – Circulaciones.
· El entorno (legal, social, económico).
· Política de gestión financiera.
· Áreas de riesgo.
· Guía de informes financieros y auditoría.
· Programas de trabajo por áreas (alcances).
· Puntos fuertes y débiles de control interno.
· Definición de técnica de muestreo.
· Procedimientos alternativos a ser eventualmente aplicados.
· Principales contratos.
· Inspección física a inversiones.
· Estructura de los estados contables.
· Pruebas analíticas.
· Estados contables intermedios y anteriores.
· Tecnología utilizada.
· Normas contables utilizadas – valuación

· Normas legales aplicadas.
· Pruebas de cumplimiento SCI mediante el enfoque de COSO.

· Analizar flujo de fondos: Ingresos, pagos, contratos, sueldos y jornales, aspectos legales y consultorías – honorarios.
· Validar saldos contables y su ajuste a Normas de Contabilidad: Disponibilidad, Bienes de uso, Inversiones, Deudas, previsiones y provisiones, egresos e ingresos.
El auditor antes de emitir su informe final, deberá efectuar un control de calidad y facilitar eventuales aclaraciones que sean solicitadas por el Organismo Ejecutor y / o ONU Medioambiente, asegurándose que las opiniones, observaciones y recomendaciones incluidas en el informe de auditoría estén sustentadas con evidencia suficiente en sus papeles de trabajo.
E. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA EMPRESA AUDITORA

* Experiencia en auditorías de instituciones y empresas importantes internacionales que operen en el Paraguay.
* Experiencia en auditorías de instituciones y relevantes empresas nacionales.

* Experiencia en auditoría de proyectos del PNUD, ONU Medio Ambiente, FMAM y otros organismos internacionales o gobiernos extranjeros.
F. LUGAR DE TRABAJO

El desarrollo de las actividades y presentación de informes se realizarán en oficinas del Proyecto NAP, en la Dirección de Calidad Ambiental, sito en el Ministerio del Ambiente, Madame Lynch N° 3500 esq/ Reservista de la Guerra del Chaco, Asunción.
G. PLAZO Y MODALIDAD

El plazo previsto para el desarrollo de la presente Consultoría es de 2 a 3 meses. La modalidad de trabajo será por Producto.
H. SUPERVISIÓN

Esta consultoría dependerá directamente de la Coordinación del Proyecto y trabajará en coordinación con el Asistente Administrativo.
I. REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO

Los honorarios serán abonados el 100% una vez presentado el informe final. En un plazo de 20 días hábiles luego de ser aprobado dicho informe, el mismo será abonado a través de PNUD.

J. CONDICIÓN DE TRABAJO
Para el cumplimiento de los servicios solicitados el/la consultor/a desarrollará sus actividades de campo en las oficinas del proyecto y el relacionado con el proceso de datos y confección de informes en su propia oficina, en ambos casos con sus propios equipos.

El informe final deberá ser presentado en forma digital e impreso, en el idioma inglés por un traductor acredito, como así también en el idioma español.
K. Documentos a ser presentados por las empresas auditoras:
· Copia de Acta de Constitución.
· Carta de manifestación de interés firmado.

· Antecedentes de la empresa.

· Acta de elección de autoridades o poder legal para la firma de la propuesta.
· Copia de documentos que avalen la experiencia laboral.

· Copia de documentos que avalen manejo de idioma inglés.

· Propuesta económica, en moneda local.
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