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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)
PROPUESTA FINANCIERA
[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Contratación de un/a Asistente Técnico/a para generación y evaluación cartográfica requerida para el INGEI sector UTCUTS”
1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
(%)
	Monto

	PRODUCTO 1: Informe técnico conteniendo:
· Estado de arte y apoyo para la gestión de datos requeridos para la elaboración del INGEI sector UTCUTS.
· Propuesta metodológica y cronograma de trabajo para implementación del plan de mejora del INGEI - sector UTCUTS de Paraguay (elaborado en el marco de la asistencia técnica de la CMNUCC), a la luz de las circunstancias nacionales (capacidades tecnológicas e institucionales).
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	30 días de la firma del contrato

	10
	

	PRODUCTO 2: Informe técnico conteniendo:
· Avance de la ejecución de la propuesta metodológica y el cronograma de trabajo para implementación del plan de mejora del INGEI - sector UTCUTS de Paraguay (elaborado en el marco de la asistencia técnica de la CMNUCC).
· Apoyo para el seguimiento de la gestión de datos requeridos para implementación del plan de mejora del INGEI - sector UTCUTS de Paraguay.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	60 días de la firma del contrato
	10
	

	PRODUCTO 3: Informe técnico conteniendo:
· Avance de la ejecución de la propuesta metodológica y el cronograma de trabajo para implementación del plan de mejora del INGEI - sector UTCUTS de Paraguay (elaborado en el marco de la asistencia técnica de la CMNUCC).
· Apoyo para el seguimiento de la gestión de datos requeridos para implementación del plan de mejora del INGEI - sector UTCUTS de Paraguay.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	90 días de la firma del contrato

	10
	

	PRODUCTO 4: Informe técnico conteniendo:
· Generación y evaluación temática de la información cartográfica existente y/o generada para el INGEI sector UTCUTS.
· Aplicación del plan de control de calidad del INGEI utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). 
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	120 días de la firma del contrato
	10
	

	PRODUCTO 5: Informe técnico conteniendo:
· Generación y evaluación temática de la información cartográfica existente y/o generada para el INGEI sector UTCUTS.
· Aplicación del plan de control de calidad del INGEI utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). 
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	150 días de la firma del contrato
	10
	

	PRODUCTO 6: Informe técnico conteniendo:
·  Generación y evaluación temática de la información cartográfica existente y/o generada para el INGEI sector UTCUTS.
· Aplicación del plan de control de calidad del INGEI utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). 
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	180 días de la firma del contrato
	10
	

	PRODUCTO 7: Informe técnico conteniendo:
· Identificación de limitaciones y/o potenciales áreas de mejora continua en relación a los resultados de las evaluaciones temáticas realizadas.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	210 días de la firma del contrato
	10
	

	PRODUCTO 8: Informe técnico conteniendo:
· Apoyo para socialización de resultados de las evaluaciones temáticas del INGEI sector UTCUTS en la primera mesa sectorial de la 5NC/2BTR.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	240 días de la firma del contrato
	10
	

	PRODUCTO 9: Informe técnico conteniendo:
· Resumen de los datos obtenidos e identificación de los vacíos persistentes de información y las técnicas de empalme en el sector UTCUTS, para el llenado de vacíos requeridos en conjunto con un/a especialista y un/a profesional estadístico/a.
· Contribución para la evaluación mixta de incertidumbre (cualitativa y cuantitativa) de los datos obtenidos a través evaluaciones cartográficas realizadas.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	270 días de la firma del contrato
	10
	

	PRODUCTO 10: Informe técnico conteniendo:
· Apoyo para la redacción del capítulo y la construcción de las tablas comunes de reporte y los anexos del INGEI sector UTCUTS a ser reportado en la 5NC/2BTR del Paraguay. 
· Recomendaciones para la sección de mejora continua del reporte.
· Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	310 días de la firma del contrato
	10
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