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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Asistente Técnico para apoyo al Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR”

1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	PRODUCTO 1: Informe conteniendo
· Informe y plan de trabajo detallado de la consultoría.
· Compilación inicial de documentación e información disponible de la DNCC y del Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR
	30 días de la firma del contrato

	

12,5%
	

	PRODUCTO 2: Informe conteniendo
· Informe mensual de actividades realizadas.
· Sistematización de la información recopilada de consultorías previas y proyectos relacionados.
· Registro actualizado de actores clave y avances en arreglos institucionales.
	60 días de la firma del contrato
	

12,5%
	

	PRODUCTO 3: Informe conteniendo
· Informe mensual de apoyo a la ejecución del POA 2024.
· Actas, minutas y productos de apoyo logístico a talleres o sesiones
· Apoyo logístico a la coordinación de la revisión del primer BTR por parte de la CMNUCC.
	90 días de la firma del contrato

	

12,5%
	

	PRODUCTO 4: Informe conteniendo
· Informe mensual de actividades.
· Documento de sistematización de avances de consultorías en curso.
· Apoyo logístico a la coordinación de la revisión del primer BTR por parte de la CMNUCC.
	120 días de la firma del contrato
	

12,5%
	

	PRODUCTO 5: Informe conteniendo
· Informe técnico con análisis de líneas de financiamiento para adaptación y mitigación, y vacíos en la información del financiamiento climático en Paraguay.
· - Gestión de las recomendaciones que surgirán de la revisión del 1BTR por parte de la CMNUCC
	150 días de la firma del contrato
	

12,5%
	

	PRODUCTO 6: Informe conteniendo
· Informe mensual de actividades.
· - Informe técnico de apoyo en la preparación de contenidos para la 5NC/2BTR
· - Reporte de gestiones realizadas para llamados a consultorías (TdR, memorándums, planillas de evaluación, enmiendas, etc).
· Gestión de las respuestas que surgirán recomendaciones que surgirán de la revisión del 1BTR por parte de la CMNUCC
	180 días de la firma del contrato
	

12,5%
	

	PRODUCTO 7: Informe conteniendo
· Informe mensual de actividades.
· Informe de acompañamiento técnico en la revisión y validación de la estructura de la 5NC/2BTR.
	210 días de la firma del contrato
	

12,5%
	

	PRODUCTO 8: Informe conteniendo
· Informe final de actividades de la consultoría (síntesis de los 8 meses).
· Documento de lecciones aprendidas y recomendaciones para continuidad de la DNCC.
· Actualización final de la base de datos de actores clave y productos de apoyo institucional generados.
	240 días de la firma del contrato
	

12,5%
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