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PROPUESTA FINANCIERA
[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Especialista técnico/a para el seguimiento de indicadores de progreso e insumos para el capítulo de Mitigación del 2 BTR”
1. PRODUCTOS
	Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	Producto 1:  Informe conteniendo:
· Compilación y la descripción de las metodologías utilizadas para la generación de los indicadores de impacto de cada medida de mitigación conteniendo las ecuaciones, factores de emisión utilizados del IPCC, cálculos, supuestos y datos de actividad para el sector NO AFOLU.
· El contenido debe ser adecuado para su uso operativo y de reporte: parametrizable, trazable y verificable, con plantillas listas para integrar resultados de reducción e indicadores en el SIAM.
· Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	30 días de la firma del contrato

	





8,33%
	

	Producto 2:  Informe conteniendo:
· Compilación y la descripción de las metodologías utilizadas para la generación de los indicadores de impacto de cada medida de mitigación conteniendo las ecuaciones, factores de emisión utilizados del IPCC, cálculos, supuestos y datos de actividad para el sector NO AFOLU.
· El contenido debe ser adecuado para su uso operativo y de reporte: parametrizable, trazable y verificable, con plantillas listas para integrar resultados de reducción e indicadores en el SIAM.
· Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	60 días de la firma del contrato
	






8,33%
	

	Producto 3:  Informe conteniendo:
· Propuesta de protocolos de trazabilidad, documentación y archivo por medida, y procedimientos de gestión documental y resguardo de información, asegurando acceso, integridad y recuperabilidad para revisiones técnicas; se deberá crear una base de datos digital de las medidas de mitigación y disponibilizar para la DNCC.
· Informe de actividades solicitadas por la DNCC.
	 90 días de la firma del contrato

	



8,33%
	

	Producto 4:  Informe conteniendo:
· Sistematización de los avances en los procesos de recolección de indicadores de progreso de las medidas de mitigación.
· Sistematización de los avances en la gestión de arreglos institucionales con las instituciones líderes en la implementación de las medidas de mitigación. El documento debe incluir el proceso desarrollado de al menos 3 arreglos institucionales, las evidencias y la metodología implementada de manera a ser replicable.
· Elaboración de borradores de arreglos institucionales para el flujo de datos requerido.
· Informe de actividades solicitadas por la DNCC.
	120 días de la firma del contrato
	








8,33%
	

	Producto 5: Informe conteniendo:
· Sistematización de los avances de los procesos de recolección de indicadores de progreso de las medidas de mitigación.
· Sistematización de los avances en la gestión de arreglos institucionales con las instituciones líderes en la implementación de las medidas de mitigación. El documento debe incluir el proceso desarrollado de al menos 3 arreglos institucionales, las evidencias y la metodología implementada de manera a ser replicable.
· Elaboración de borradores de arreglos institucionales para el flujo de datos requerido
· Informe de actividades solicitadas por la DNCC.
	150 días de la firma del contrato
	







8,33%
	

	Producto 6: Informe conteniendo:
· Sistematización de los avances de los procesos de recolección de indicadores de progreso de las medidas de mitigación.
· Sistematización de los avances en la gestión de arreglos institucionales con las instituciones líderes en la implementación de las medidas de mitigación. El documento debe incluir el proceso desarrollado, las evidencias y la metodología implementada de manera a ser replicable.
· Sistematización del avance del estado de implementación y progreso de las medidas de mitigación con los datos efectivamente obtenidos. 
· Avance en los cálculos de los indicadores de impacto de las medidas de mitigación. El documento debe contener:
· Tablas en formato tabular actualizadas para el reporte de las medidas de mitigación con sus respectivos indicadores.
· Resultados y estimaciones preliminares de reducción de emisiones
· Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC
	180 días de la firma del contrato
	






8,33%
	

	Producto 7: Informe conteniendo:
· Sistematización de los avances en la gestión de arreglos institucionales con las instituciones líderes en la implementación de las medidas de mitigación. El documento debe incluir el proceso desarrollado, las evidencias y la metodología implementada de manera a ser replicable.
· Sistematización de los avances de los procesos de recolección de indicadores de progreso de las medidas de mitigación.
· Sistematización del avance del estado de implementación y progreso de las medidas de mitigación con los datos efectivamente obtenidos. 
· Avance en los cálculos de los indicadores de impacto de las medidas de mitigación. El documento debe contener:

•	Tablas en formato tabular actualizadas para el reporte de las medidas de mitigación con sus respectivos indicadores.
•	Resultados y estimaciones preliminares de reducción de emisiones.
•	Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC
	210 días de la firma del contrato

	












8,33%
	

	Producto 8: Informe conteniendo:
· Sistematización de los avances de los procesos de recolección de indicadores de progreso de las medidas de mitigación
· Sistematización del avance del estado de implementación y progreso de las medidas de mitigación con los datos efectivamente obtenidos.
· Avance en los cálculos de los indicadores de impacto de las medidas de mitigación. El documento debe contener:
· Tablas en formato tabular actualizadas para el reporte de las medidas de mitigación con sus respectivos indicadores.
· Resultados y estimaciones preliminares de reducción de emisiones.
	240 días de la firma del contrato

	





8,33%
	

	Producto 9: Informe conteniendo:
· Sistematización de los avances de los procesos de recolección de indicadores de progreso de las medidas de mitigación.
· Sistematización del avance del estado de implementación y progreso de las medidas de mitigación con los datos efectivamente obtenidos. 
· Avance en los cálculos de los indicadores de impacto de las medidas de mitigación. El documento debe contener:
· Tablas en formato tabular actualizadas para el reporte de las medidas de mitigación con sus respectivos indicadores.
· Resultados y estimaciones preliminares de reducción de emisiones
· Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	270 días de la firma del contrato

	








8,33%
	

	Producto 10: Informe conteniendo:
· Avance del estado de implementación y progreso de las medidas de mitigación con los datos efectivamente obtenidos, brindando soporte a para la recolección, estandarización y validación de los datos.
· El documento debe contener las tablas en formato tabular actualizadas para el reporte de las medidas de mitigación con sus respectivos indicadores.
· Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC.
	300 días de la firma del contrato

	




8,33%
	

	Producto 11: Informe conteniendo:
· Informe de seguimiento del progreso en la implementación de las medidas de mitigación priorizadas para su reporte en el marco del segundo BTR. El documento debe contener:
· Resultados y estimaciones preliminares de reducción de emisiones.
· Limitaciones, buenas prácticas y recomendaciones para el proceso de reporte del segundo BTR.
	330 días de la firma del contrato

	



8,33%
	

	Producto 12: Informe conteniendo:
· Informe de seguimiento del progreso en la implementación de las medidas de mitigación priorizadas para su reporte en el marco del segundo BTR. El documento debe contener:
· Resultados y estimaciones preliminares de reducción de emisiones.
· Limitaciones, buenas prácticas y recomendaciones para el proceso de reporte del segundo BTR.
	360 días de la firma del contrato

	

8,33%
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