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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Técnico Operativo de Apoyo a la DPE y nexo con el proyecto”

1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	Producto 1: 
Informe conteniendo el detalle del apoyo brindado a la Dirección de Planificación Estratégica, apoyo en organización de reuniones y demás actividades realizadas incluyendo toda la documentación de respaldo relacionada y/o cualquier otro detalle que se considere oportuno incluir en el informe en el marco del proyecto.  
	30 días de la firma del contrato

	


12,5%
	

	Producto 2:
Informe de avance conteniendo en detalle todas las gestiones, reuniones apoyadas desde la DPE, deberá contener en detalle el apoyo brindado en temas administrativos y procesos de sistematización y análisis estadístico de información del MADES, especialmente aquellos que reflejen el aporte del proyecto.

	60 días de la firma del contrato
	



12,5%
	

	Producto 3:
Informe de avance conteniendo en detalle todas las gestiones, reuniones apoyadas desde la DPE, deberá contener en detalle el apoyo brindado en temas administrativos y procesos de sistematización y análisis estadístico de información del MADES, especialmente aquellos que reflejen el aporte del proyecto.
	90 días de la firma del contrato

	


12,5%
	

	Producto 4: 
Informe de avance conteniendo en detalle todas las gestiones, reuniones apoyadas desde la DPE, deberá contener en detalle el apoyo brindado en temas administrativos y procesos de sistematización y análisis estadístico de información del MADES, especialmente aquellos que reflejen el aporte del proyecto.
	120 días de la firma del contrato
	

12,5%
	

	Producto 5: 
Informe de avance conteniendo en detalle todas las gestiones, reuniones apoyadas desde la DPE, deberá contener en detalle el apoyo brindado en temas administrativos y procesos de sistematización y análisis estadístico de información del MADES, especialmente aquellos que reflejen el aporte del proyecto.
	150 días de la firma del contrato
	

12,5%
	

	Producto 6: 
Informe de avance conteniendo en detalle todas las gestiones, reuniones apoyadas desde la DPE, deberá contener en detalle el apoyo brindado en temas administrativos y procesos de sistematización y análisis estadístico de información del MADES, especialmente aquellos que reflejen el aporte del proyecto.
	180 días de la firma del contrato
	



12,5%
	

	Producto 7: 
[bookmark: _GoBack]Informe de avance conteniendo en detalle todas las gestiones, reuniones apoyadas desde la DPE, deberá contener en detalle el apoyo brindado en temas administrativos y procesos de sistematización y análisis estadístico de información del MADES, especialmente aquellos que reflejen el aporte del proyecto.
	210 días de la firma del contrato
	


12,5%
	

	Producto 8: 
Informe final que contenga la sistematización de la información generada en el marco de la consultoría que incluya un listado de lecciones aprendidas y recomendaciones durante el periodo para la Dirección de Planificación Estratégica y al proyecto.
	240 días de la firma del contrato
	


12,5%
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