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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Asistente Técnico/a en Generación Cartográfica, proceso de ETL (Extracción, Transformación, Carga) y Sistemas de Información para el INGEI (Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero) del Sector AFOLU (Agropecuario, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra)”

1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	[bookmark: _GoBack]PRODUCTO 1. Informe técnico conteniendo:

-Generación de materiales cartográficos (mapas) y datos tabulares de uso y cobertura de suelo para la serie temporal del INGEI 1990-2024 sujeto a la provisión de productos de asistentes en Sistemas de Información Geográfica (SIG); en formatos a convenir y en concordancia con la selección de fuentes y metodologías de procesamiento de datos geoespaciales de mayor precisión.

-Apoyo para volcado/proceso de ETL de datos a las Tablas Comunes de Reporte (CRT por sus siglas en inglés).

-Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC/ MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	30 días de la firma del contrato

	


10%
	

	PRODUCTO 2. Informe técnico conteniendo:

-Generación de materiales cartográficos (mapas) y datos tabulares de uso y cobertura de suelo para la serie temporal del INGEI 1990-2024 sujeto a la provisión de productos de asistentes en Sistemas de Información Geográfica (SIG); en formatos a convenir y en concordancia con la selección de fuentes y metodologías de procesamiento de datos geoespaciales de mayor precisión.

-Apoyo para el diseño y construcción de la plantilla de datos de cálculo y estandarización de los datos del INGEI del S. AFOLU.

-Apoyo para presentación de información relacionada a categorías del INGEI del S. AFOLU (ej. mapas de regionalización ganadera; cultivo de arroz etc.).

-Apoyo para identificación de vacíos y determinación de incertidumbre del S. AFOLU junto al/la profesional estadístico/a contratado/a para tal efecto.

-Apoyo para volcado/proceso de ETL de datos a las Tablas Comunes de Reporte (CRT por sus siglas en inglés).

-Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC/ MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	60 días de la firma del contrato
	



15%
	

	PRODUCTO 3. Informe técnico conteniendo:

-Generación de materiales cartográficos (mapas) y datos tabulares de uso y cobertura de suelo para la serie temporal del INGEI 1990-2024 sujeto a la provisión de productos de asistentes en Sistemas de Información Geográfica (SIG); en formatos a convenir y en concordancia con la selección de fuentes y metodologías de procesamiento de datos geoespaciales de mayor precisión.

-Apoyo para el diseño y construcción de la plantilla de datos de cálculo y estandarización de los datos del INGEI del S. AFOLU.

-Apoyo para presentación de información relacionada a categorías del INGEI del S. AFOLU (ej. mapas de regionalización ganadera; cultivo de arroz etc.).

-Apoyo para identificación de vacíos y determinación de incertidumbre del S. AFOLU junto al/la profesional estadístico/a contratado/a para tal efecto.

-Apoyo para volcado/proceso de ETL de datos a las Tablas Comunes de Reporte (CRT por sus siglas en inglés).

-Apoyo para redacción metodológica del Documento del Inventario Nacional (DIN).

-Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC/ MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	90 días de la firma del contrato

	


15%
	

	PRODUCTO 4. Informe técnico conteniendo:

-Generación de materiales cartográficos (mapas) y datos tabulares de uso y cobertura de suelo para la serie temporal del INGEI 1990-2024 sujeto a la provisión de productos de asistentes en Sistemas de Información Geográfica (SIG); en formatos a convenir y en concordancia con la selección de fuentes y metodologías de procesamiento de datos geoespaciales de mayor precisión.

-Instalación y Configuración Servidor de Gestión de Datos para la DNCC/MADES, bajo gestión de la Dirección TIC/MADES.

-Apoyo para presentación de información relacionada a categorías del INGEI del S. AFOLU (ej. mapas de regionalización ganadera; cultivo de arroz etc.).

-Apoyo para volcado/proceso de ETL de datos a las Tablas Comunes de Reporte (CRT por sus siglas en inglés).

-Apoyo para redacción metodológica del Documento del Inventario Nacional (DIN).

-Informe de actividades que sean requeridas por la DNCC/ MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	120 días de la firma del contrato
	

15%
	

	PRODUCTO 5: Informe técnico conteniendo:

-Construcción del esquema integración de sistemas de información.
-Desarrollo e implementación del proceso ETL, sujeto a la disponibilidad del servidor a ser proveído a la DNCC por la Dirección TIC del MADES.
-Apoyo para presentación de información relacionada a categorías del INGEI del S. AFOLU (ej. mapas de regionalización ganadera; cultivo de arroz etc.).

-Apoyo para redacción metodológica del Documento del Inventario Nacional (DIN).

-Apoyo en el proceso de control y garantía de la calidad (QA/QC), incluyendo procesos de cruzamiento o verificación de los datos.
-Apoyo a mesas del S. AFOLU/CNCC para socialización, revisión y validación del INGEI del S. AFOLU del 2° BTR.
-Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	150 días de la firma del contrato
	

15%
	

	PRODUCTO 6: Informe técnico conteniendo:

-Construcción del esquema integración de sistemas de información.
-Desarrollo e implementación del proceso ETL, sujeto a la disponibilidad del servidor a ser proveído a la DNCC por la Dirección TIC del MADES.
-Evaluación de Rendimiento del proceso y calidad de Datos, que consoliden el sistema de archivo del INGEI del S. AFOLU para el 2° BTR.

-Apoyo para presentación de información relacionada a categorías del INGEI del S. AFOLU (ej. mapas de regionalización ganadera; cultivo de arroz etc.).

-Apoyo para redacción metodológica del Documento del Inventario Nacional (DIN).

-Apoyo en el proceso de control y garantía de la calidad (QA/QC), incluyendo procesos de cruzamiento o verificación de los datos.
-Apoyo a mesas del S. AFOLU/CNCC para socialización, revisión y validación del INGEI del S. AFOLU del 2° BTR.
-Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	180 días de la firma del contrato
	



15%
	

	PRODUCTO 7. Informe técnico conteniendo:

-Acompañamiento a edición del DIN y Resumen Ejecutivo del 2° BTR

-Evaluación del Procesamiento de Datos.

-Apoyo para consolidación del sistema de archivo del 2° BTR, participación en elaboración de materiales y/o procesos de difusión y socialización.
-Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC MADES y el Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR.
	210 días de la firma del contrato
	


15%
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