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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Hlk190865934][bookmark: _Hlk194995014][bookmark: _Hlk195176802]“Especialista técnico/a líder para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) del Sector AFOLU (Agricultura y Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra) en Paraguay”

1. [bookmark: _GoBack]PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	Producto 1: Informe técnico conteniendo:
· Revisión/seguimiento del estado de provisión de datos del S. AFOLU por parte de las entidades claves. 
· Identificación de oportunidades de mejora y/o vacíos para el INGEI del S. AFOLU del 2° BTR. 
· Abordaje de los vacíos de información con técnicas de empalme a ser estrechamente trabajadas con el/la profesional estadístico/a contratado/a para tal efecto.
· Diseño y construcción de la plantilla de cálculo y estandarización de los datos del INGEI del S. AFOLU, en estrecha colaboración de un/a asistente de soporte informático.
· Aplicación del protocolo de control de calidad (CQ, utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental-EPA) y cálculos preliminares de emisiones/remociones de GEI y sus precursores por fuentes/sumideros del INGEI del S. AFOLU conforme a los datos disponibles y/o llenado de los vacíos. 
· Supervisión y asesoramiento del equipo interno de trabajo integrado por asistentes en SIG, ETL y gestión de información para el INGEI del S. AFOLU.
· Convocatoria para liderar mesas de trabajo interinstitucionales: de ganadería, agricultura y UTCUTS para socialización, revisión y validación de datos a ser reportados en el 2° BTR.
· Seguimiento a las gestiones para arreglos institucionales (principalmente convenios) con instituciones clave para el S. AFOLU.
Informes de actividades requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.

	30 días de la firma del contrato

	

10%


	

	Producto 2: Informe técnico conteniendo:
· Revisión/seguimiento del estado de provisión de datos del S. AFOLU por parte de las entidades claves. 
· Aplicación del protocolo de control de calidad (CQ, utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental-EPA) y cálculos preliminares de emisiones/remociones de GEI y sus precursores por fuentes/sumideros del INGEI del S. AFOLU conforme a los datos disponibles y/o llenado de los vacíos. 
· Estimación de incertidumbre de los datos de actividad (DA) y factores de emisión (FE) de categorías del INGEI del S. AFOLU bajo estrecha colaboración del/la profesional estadístico/a contratado/a para tal efecto.
· Supervisión y asesoramiento del equipo interno de trabajo integrado por asistentes en SIG, ETL y gestión de información para el INGEI del S. AFOLU.
· Convocatoria para mesas de trabajo interinstitucionales: de ganadería, agricultura y UTCUTS para socialización, revisión y validación de datos a ser reportados en el 2° BTR.
· Seguimiento a las gestiones para arreglos institucionales (principalmente convenios) con instituciones clave para el S. AFOLU.
Informes de actividades requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	60 días de la firma del contrato
	

15%


	

	Producto 3: Informe técnico conteniendo:
· Revisión/seguimiento del estado de provisión de datos del S. AFOLU por parte de las entidades claves. 
· Aplicación del protocolo de control de calidad (CQ, utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental-EPA) y cálculos preliminares de emisiones/remociones de GEI y sus precursores por fuentes/sumideros del INGEI del S. AFOLU conforme a los datos disponibles y/o llenado de los vacíos. 
· Supervisión y asesoramiento del equipo interno de trabajo integrado por asistentes en SIG, ETL y gestión de información para el INGEI del S. AFOLU.
· Volcado/proceso de ETL de datos a las Tablas Comunes de Reporte (CRT por sus siglas en inglés).
· Redacción metodológica preliminar del Documento del Inventario Nacional (DIN) (draft).
· Convocatoria para liderar mesas de trabajo interinstitucionales: de ganadería, agricultura y UTCUTS para socialización, revisión y validación de datos a ser reportados en el 2° BTR
· Seguimiento a las gestiones para arreglos institucionales (principalmente convenios) con instituciones clave para el S. AFOLU.
Informes de actividades requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	90 días de la firma del contrato

	

15%


	

	Producto 4: Informe técnico conteniendo:
· Revisión/seguimiento del estado de provisión de datos del S. AFOLU por parte de las entidades claves. 
· Aplicación del protocolo de control de calidad (CQ, utilizando las guías del IPCC y otras fuentes como las plantillas de la Agencia de Protección Ambiental-EPA) y cálculos preliminares de emisiones/remociones de GEI y sus precursores por fuentes/sumideros del INGEI del S. AFOLU conforme a los datos disponibles y/o llenado de los vacíos. 
· Supervisión y asesoramiento del equipo interno de trabajo integrado por asistentes en SIG, ETL y gestión de información para el INGEI del S. AFOLU.
· Volcado/proceso de ETL de datos a las Tablas Comunes de Reporte (CRT por sus siglas en inglés).
· Redacción metodológica preliminar del Documento del Inventario Nacional (DIN) (draft).
· Convocatoria para liderar mesas de trabajo interinstitucionales: de ganadería, agricultura y UTCUTS para socialización, revisión y validación de datos a ser reportados en el 2° BTR.
· Seguimiento a las gestiones para arreglos institucionales (principalmente convenios) con instituciones clave para el S. AFOLU.
Informes de actividades requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	120 días de la firma del contrato
	

15%


	

	Producto 5: Informe técnico conteniendo:
· Redacción metodológica del Documento del Inventario Nacional (DIN) (draft consolidado).
· Dataset consolidados de cálculos de emisiones/remociones de GEI y sus precursores por fuentes/sumideros del INGEI del S. AFOLU conforme a los datos disponibles y/o llenado de los vacíos. 
· Tablas Comunes de Reporte (CRT por sus siglas en inglés).
· Acompañamiento del proceso de garantía de la calidad (QA), incluyendo cruzamiento o verificación de los datos.
· Supervisión y asesoramiento del equipo interno de trabajo integrado por asistentes en SIG, ETL y gestión de información para el INGEI del S. AFOLU.
· Convocatoria para liderar mesa sectorial del S. AFOLU/CNCC de cara a la socialización, revisión y validación del INGEI del S. AFOLU del 2° BTR.
· Seguimiento a las gestiones para arreglos institucionales (principalmente convenios) con instituciones clave para el S. AFOLU.
Informes de actividades requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	150 días de la firma del contrato
	

15%


	

	Producto 6: Informe técnico conteniendo:
· Consolidación y apoyo para edición técnica del Documento del Inventario Nacional (DIN), incluyendo identificación de oportunidades de mejora y redacción del capítulo Mejoras Planificadas para el INGEI del S. AFOLU.
· Supervisión y asesoramiento del equipo interno de trabajo integrado por asistentes en SIG, ETL y gestión de información para el INGEI del S. AFOLU.
· Acompañamiento a  socialización, revisión y validación del INGEI del S. AFOLU del 2° BTR ante la CNCC.
· Seguimiento a las gestiones para arreglos institucionales (principalmente convenios) con instituciones clave para el S. AFOLU.
Informes de actividades requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	180 días de la firma del contrato
	15%
	

	Producto 7. Informe técnico conteniendo:
· Consolidación del sistema de archivo del 2° BTR, incluyendo entrega de dataset y CRTs del INGEI del S. AFOLU.
· Acompañamiento a edición del DIN y Resumen Ejecutivo del 2° BTR.
· Participación en elaboración de materiales y/o procesos de difusión, socialización y validación requeridos en esta instancia.
Informes de actividades que sean requeridas por la DNCC/MADES y el Proyecto 5NC/2BTR.
	210 días de la firma del contrato
	15%
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