[image: ][image: ]
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Proyecto Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Quinta Comunicación Nacional (1BTR + 5NC & 2BTR)

PROPUESTA FINANCIERA

[bookmark: _heading=h.30j0zll]“Asistente técnico para apoyo al Proyecto 1BTR + 5NC & 2BTR”

1. PRODUCTOS
	[bookmark: _Hlk169597331]Resultados esperados y productos a entregar:
	Fecha de entrega
	Porcentaje
	Monto

	Producto 1:  Informe conteniendo: 
- Inclusión de mejoras al capítulo de adaptación al manual a ser actualizado de usuario DNCC y proveedores de datos para el SIAM
· Informe de proceso de desarrollo de pilotos para carga de datos de indicadores con los proveedores de datos del sector energía de mitigación.
· Informe de acompañamiento técnico en la revisión y validación de la estructura de la 5NC/2BTR.
	30 días de la firma del contrato

	20%
	

	Producto 2:  Informe conteniendo: 
· Inclusión de mejoras al capítulo de inventario y reportes al manual a ser actualizado de usuario DNCC y proveedores de datos para el SIAM 
· Informe de proceso de desarrollo de pilotos para carga de datos de indicadores con los proveedores de datos del sector agricultura de mitigación.
-Informe de acompañamiento técnico en la revisión y validación de la estructura de la 5NC/2BTR.
	60 días de la firma del contrato
	
20%



	

	Producto 3:  Informe conteniendo:
· Inclusión de mejoras al capítulo de mitigación  al manual a ser actualizado de usuario DNCC y proveedores de datos para el SIAM
· Informe de proceso de desarrollo de pilotos para carga de datos de indicadores con los proveedores de datos del sector residuos de mitigación.
[bookmark: _GoBack]-Informe de acompañamiento técnico en la revisión y validación de la estructura de la 5NC/2BTR.
	 90 días de la firma del contrato

	


20%
	

	Producto 4:  Informe conteniendo: 
- Inclusión de últimos ajustes necesarios a los capítulos de los manuales a ser actualizados de usuario y proveedor de datos, según requerimiento de los departamentos de la DNCC.
- Redacción del capítulo del visor para los tres submódulos (adaptación, inventario y reportes; y mitigación) del SIAM en el manual de usuarios DNCC
- Redacción del capítulo del visor para los tres submódulos (adaptación, inventario y reportes; y mitigación) del SIAM en el manual de proveedores de datos para la DNCC
- Informe de proceso de desarrollo de pilotos para carga de datos de indicadores con los proveedores de datos del sector UTCUTS de mitigación.
- Informe de acompañamiento técnico en la revisión y validación de la estructura de la 5NC/2BTR.
	120 días de la firma del contrato
	

20%
	

	Producto 5: Informe conteniendo: 
- Presentación de los manuales a ser actualizados completos de usuario DNCC y proveedores de datos (incluidos los ajustes de capítulos complementarios: introducción, acceso al módulo, estructura del módulo, configuración, preguntas frecuentes, glosario de términos).
- Informe de acompañamiento técnico en la revisión y validación de la estructura de la 5NC/2BTR.
	150 días de la firma del contrato
	

20%
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